



KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUTHARGA DAN TENDER BIL 8/2026
TARIKH : 17 SEPTEMBER 2026 (KHAMIS)

BIL	BIL PETENDER	TAJUK SEBUTHARGA DAN TENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH
1	18 / 19	Cadangan Pemuliharaan Biodiversiti Pantai Pelindung (MBK/W/SH:79/2026)	242,400.00	12 MINGGU
2	11 / 28	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pokok Di Jalan Utama Kotasas Bermula Simpang Istana Abdul Aziz Hingga Simpang P12 Serta Kawasan Sekitarnya Di Zon U. (MBK/W/SH:92/2026)	379,100.00	52 MINGGU
3	5 / 30	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pokok Di Jalan Utama Kotasas Bermula Simpang P12 Hingga Jalan KS 2/1 Serta Kawasan Sekitarnya Di Zon V. (MBK/W/SH:93/2026)	326,320.00	52 MINGGU
4	7/30	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pokok Di Jalan Utama Kotasas Bermula Jalan KS 2/1 Hingga Simpang Evergreen II Serta Kawasan Sekitarnya Di Zon W. (MBK/W/SH:94/2026)	388,004.00	52 MINGGU
5	24 / 28	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pokok Di Jalan Utama Kotasas Bermula Simpang Evergreen II, Bulatan Bukit Goh Hingga KS 5 (Hujung Pulau) Serta Kawasan Sekitarnya Di Zon X. (MBK/W/SH:95/2026)	226,384.00	52 MINGGU
6	1/5	Kerja-Kerja Pembaikan Kebocoran Cladding Pada Dinding Serta Kerja Berkaitan Di Bangunan Kompleks Ibu Pejabat MBK (MBK/W/SH:62/2026)	185,578.00	8 MINGGU
7	2/5	Kerja-Kerja Waterproofing Di Balkoni Aras 1,2,8,10,11 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bangunan Ibu Pejabat MBK Kuantan. (MBK/W/SH:63/2026)	533,558.00	12 MINGGU
8	14/17	Kerja-Kerja Menaiktaraf Tandas Di Bangunan Utc Kuantan Serta Kerja-Kerja Berkaitan (MBK/W/SH:29/2026)	367,102.00	12 MINGGU
9	27/33	Kerja-Kerja Pemasangan Pagar Dan Menaiktaraf Bangunan Lapang Sasar Majlis Sukan Pahang Kuantan. (MBK/W/SH:82/2026)	481,353.00	12 MINGGU
10	1/1	Perkhidmatan Membekal, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah Dan Menyokong Infrastruktur Rangkaian Internet Majlis Bandaraya Kuantan (MBK/W/SH:89/2026)	477,000.00	90 HARI